사업수행능력 평가서

【용역명 : 경상북도 발전촉진형 지역개발계획(변경)수립 및 재해영향성검토 용역】

2020. 05. 12

㈜한도엔지니어링종합건축사사무소

㈜대성종합엔지니어링건축사사무소

업 무 중 복 도

□ 사업책임기술인 : 사업책임 (이 근 택)

연번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	포항시풍수해저감종합계획재수립및재해지도작성용역	18.07.25 ~ 20.09.12	135일 (4.5월)	216,868	포항시	도화70% 한도20% 현대10% 1,084,340천원
2	금호강그랜드플랜타당성조사및기본계획수립용역	19.03.11 ~ 21.03.09 (중지:20.03.04)	372일 (12.4월) 적용:10월	249,000	대구광역시	도화70% 한도20% 한백10% 1,245,000천원
계			14.5월	145%		

□ 분야별 책임기술인 : 도시계획 (박 원 희)

연번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	미집행도시계획시설 (도로,광장)정비용역	19.07.09 ~ 20.12.29	243일 (8.1월)	230,843	대구광역시	한도55% 동명45% 419,716천원
2	신농업혁신타운조성 기본및실시설계	20.03.20 ~ 20.09.15	138일 (4.6월)	133,783	경주시 농업기술센터	한도51% 경호49% 262,320천원
3	2030경주시공원녹지 기본계획수립용역	20.04.06 ~ 20.12.01	215일 (7.17월)	261,660	경주시	동명51% 한도49% 534,000천원
4	장기미집행도시계획 시설정비용역	20.04.29 ~ 21.04.23	358일 (11.93월) 적용:10월	172,721	영천시	한도51% 경호49% 338,670천원
계			29.87월	299%		

□ 분야별 책임기술인 : 도로.공항 (박 호 경)

연번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	미집행도시계획시설(도로,광장)정비용역	19.07.09 ~ 20.12.29	243일 (8.1월)	230,843	대구광역시	한도55% 동명45% 419,716천원
2	청도군장기미집행군계획시설정비및실시계획인가용역	19.11.06 ~ 20.08.31	123일 (4.1월)	79,047	경상북도 청도군	동명50% 대성25% 한도15% 해동10% 휴우림(측량) 570,325천원
3	실효대상도시계획시설(공원,녹지)실시계획용역	20.01.30 ~ 20.08.26 (중지:20.03.05)	175일 (5.83월)	248,405	경상북도 경주시	경호51% 한도49% 506,950천원
계			18.03월	180.3%		

□ 분야별 책임기술인 : 교　　통 (김 태 헌)

연번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	청도군장기미집행군계획시설정비및실시계획인가용역	19.11.06 ~ 20.08.31	123일 (4.1월)	79,047	경상북도 청도군	동명50% 대성25% 한도15% 해동10% 휴우림(측량) 570,325천원
계			4.1월	41%		

□ 분야별 책임기술인 : 수자원개발 (함 성 수)

연번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	포항시소하천정비종합계획변경및지형도면고시(남부권역)	17.07.26 ~ 21.02.28	304일 (10.13월) 적용:10월	725,586	포항시	동부55% 한도35% 대성10% 아라(측량) 2,134,079천원
2	봉화군소하천정비종합계획(변경)수립및지형도면고시용역(3차)-낙동강수계	18.06.22 ~ 20.12.07	221일 (7.37월)	481,045	봉화군	도화49% 한도23% 다산18% 금일10% 부린(측량) 2,091,500천원
3	포항시풍수해저감종합계획재수립및재해지도작성용역	18.07.25 ~ 20.09.12	135일 (4.5월)	216,868	포항시	도화70% 한도20% 현대10% 1,084,340천원
4	대구광역시하수도정비기본계획(부분변경)수립용역	19.08.29 ~ 21.08.27	484일 (16.1월) 적용:10월	244,275	대구광역시	도화55% 한도25% 태성10% 보원10% 977,100천원
계			31.87월	318.7%		

□ 분야별 책임기술인 : 조　　경 (김 봉 환)

연번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	지산공원조성계획변경및실시설계용역	19.12.10 ~ 20.08.05	97일 (3.23월)	106,580	경상북도 고령군	KG 60% 대성40% 266,450천원
2	500년풍기인삼문화팝업공원조성사업기본및실시설계용역	20.02.14 ~ 20.08.13	105일 (3.5월)	130,647	경상북도 영주시	도화70% 대성30% 우리(건축) 우성(지질) 435,490천원
3	3차순환도로(캠프워커~비상활주로)건설실시설계용역	20.02.13 ~ 21.02.11	287일 (9.57월)	68,016	대구광역시 건설본부	이산70% 대성30% 명작(분담) 226,720천원
3	최무선역사불꽃놀이마당조성도시관리계획(변경)결정및실시설계용역	20.02.19 ~ 20.10.15	168일 (5.6월)	109,279	경상북도 영천시	도화63% 대성37% 295,350천원
계			21.9월	219%		

□ 분야별 참여기술인 : 도시계획 (정 의 경)

연번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
	"해당사항 없음"					
계			0월	0%		

□ 분야별 참여기술인 : 도로공항 (박 장 근)

연번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
	"해당사항 없음"					
계			0월	0%		

□ 분야별 참여기술인 : 교　　통 (박 순 표)

연번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	서남,중랑물재생센터 기본구상용역	19.05.29 ~ 21.05.27	410일 (13.6월) 적용:10월	282,999	경상북도	동일60% 한도40% 하우드(건축) 안세(회계) 1,010,712천원
2	미집행도시계획시설 (도로,광장)정비용역	19.07.09 ~ 20.12.29	243일 (8.1월)	230,843	대구광역시	한도55% 동명45% 419,716천원
3	교동택지~산업단지간 도로개설공사건설사 업관리(설계단계)용 역	19.11.28 ~ 20.07.24 (중지:20.02.06)	3개월이상 중지중 제외	105,124	경상북도 김천시	한도100%
계			18.1월	181%		

□ 분야별 참여기술인 : 수자원개발 (강 인 주)

연번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	동해안권역하천기본계획수립및하천시설관리대장작성용역	19.05.16 ~ 20.11.05	189일 (6.3월)	187,871	경상북도	도화45% 한도22% 주하18% 금일15% 휴우림(분담) 1,056,610천원
계			6.3월	63%		

□ 분야별 참여기술인 : 조　　경 (라 윤 경)

연번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
	"해당사항 없음"					
계			0월	0%		

□ 분야별 실무기술인 : 도시계획 (김 동 철)

연번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	미집행도시계획시설 (도로,광장)정비용역	19.07.09 ~ 20.12.29	243일 (8.1월)	230,843	대구광역시	한도55% 동명45% 419,716천원
계			8.1월	81%		

□ 분야별 실무기술인 : 도로공항 (박 건 영)

연번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
	"해당사항 없음"					
계			0월	0%		

□ 분야별 실무기술인 : 교　　통 (김 동 우)

연번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
	"해당사항 없음"					
계			0월	0%		

□ 분야별 실무기술인 : 수자원개발 (차 영 준)

연번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	동해안권역하천기본계획수립및하천시설관리대장작성용역	19.05.16 ~ 20.11.05	189일 (6.3월)	187,871	경상북도	도화45% 한도22% 주하18% 금일15% 휴우림(분담) 1,056,610천원
계			6.3월	63%		

□ 분야별 실무기술인 : 조 경 (문 영 재)

연번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
	"해당사항 없음"					
계			0월	0%		