

참여기술인의 업무중첩 현황

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (개월)	참여 직책	
책임건설 사업관리인	안규홍	합천 풍수해생활권 종합정비사업 외1 개소 통합건설사업 관리용역 ※철수확인서 첨부	경상남도 합천군	4,526	23.08.09 ~26.12.08 (총40개월)	- 공고일 이전 배치완료 용역	상주	
분야별 건설사업 관리인	송창희	장평고등학교 교사 신축공사 건설사업 관리용역 ※철수확인서 첨부	경상남도 교육청	2,079	25.09.03 ~27.03.26 (총18개월)	- 공고일 이전 배치완료 용역	상주	
기술지원 (수자원개발)	최용승	윤동사창 재해위험 개선지구 정비사업 외 1건 통합건설사 업관리용역	성주군	2,459	2024.07.15 ~2027.12.31 (총41개월)	2026.05.28 ~2027.12.31 (19개월)	기술 지원	
		운문댐 안전성 강 화사업 건설사업관 리용역	한국 수자원 공사	1,572	2025.07.07 ~2027.01.07 (총18개월)	2026.05.28 ~2027.01.07 (7개월)	기술 지원	
		중초지구 풍수해생 활권 종합정비사업 건설사업관리용역	충청북도 보은군	3,832	2026.01.09 ~2029.01.22 (총36개월)	2026.05.28 ~2029.01.22 (31개월)	기술 지원	중복 확인서 미등재

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술지원 (토목구조)	김일수	합천 풍수해생활권 종합정비사업 외 1 개소 통합건설사업 관리용역	합천군	4,526	2023.08.09 ~2026.12.08 (총40개월)	2026.05.28 ~2026.12.08 (6개월)	기술 지원	중복 확인서 미등재
		산사천 하천재해 예방사업 건설사업 관리용역	울진군	1,615	2025.05.07 ~2027.03.25 (총22개월)	2026.05.28 ~2027.03.25 (9개월)	기술 지원	
		장생포 순환도로 (대3-4) 확장공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역	울산 광역시	2,293	2025.10.14 ~2028.05.13 (총31개월)	2026.05.28 ~2028.05.13 (23개월)	기술 지원	중복 확인서 미등재
		회성배수지 증설공 사 등 2건 통합건 설사업관리용역	경상남도 창원시 상수도 사업소	878	2026.01.12 ~2026.09.08 (총7개월)	2026.05.28 ~2026.09.08 (3개월)	기술 지원	중복 확인서 미등재
		국가하천 한강 하 천시설물 유지보수 사업 통합건설사업 관리 용역(1차)	원주지방 환경청	1,112	2026.03.09 ~2028.02.26 (총23개월)	2026.05.28 ~2028.02.26 (21개월)	기술 지원	중복 확인서 미등재
		죽산제1교 재해복 구사업 외 1개소 통합건설관리용역	경기도 안성시	956	2026.05.11 ~2027.06.04 (총12개월)	2026.05.28 ~2027.06.04 (12개월)	기술 지원	중복 확인서 미등재

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술지원 (토질·지질)	문두형	황강 상신지구 하천환경정비사업 건설사업관리용역	낙동강 유역 환경청	3,085	2023.09.11 ~2027.08.20 (총47개월)	2026.05.28 ~2027.08.20 (14개월)	기술 지원	
		석관천 외 1개 하천 재해복구사업 통합건설사업관리용역	경상북도	1,797	2024.01.31 ~2026.07.30 (총29개월)	2026.05.28 ~2026.07.30 (2개월)	기술 지원	
		광주국토 위험도로 개선사업 등 통합건설사업관리용역	광주국토 관리사무소	3,137	2024.03.18 ~2027.03.02 (총35개월)	2026.05.28 ~2027.03.02 (9개월)	기술 지원	
		단월 공공하수처리 시설 증설사업 외 2건 통합건설사업관리용역	양평군 환경사업소	2,818	2024.03.25 ~2027.04.11 (총36개월)	2026.05.28 ~2027.04.11 (10개월)	기술 지원	
		빛그린산단 진입도로(광주방면) 건설공사 건설사업관리용역	익산지방 국토관리청	2,769	2024.06.10 ~2030.05.09 (총71개월)	2026.05.28 ~2030.05.09 (47개월)	기술 지원	중복 확인서 미등재