

## 참여기술인의 업무중첩 현황

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 ( 년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 ( 년 월 일 ~ 년 월 일) ( 개월)	참여 직책	
책임건설 사업관리인	문재희	해 당 없 음	-	-	-	-	-	-
분야별건설 사업관리인	김창배	해 당 없 음	-	-	-	-	-	-
기술지원 (수자원 개발)	이용진	서화천 재해복구사업(개선) 건설사업관리용역	충청북도	136	26.03.19 ~27.12.08 (총21개월)	26.05.28 ~27.12.08 (19개월)	기술 지원	
		진관천 소하천정비종합계획 수립(변경) 용역 [협회미등재]	서울특별시 은평구	101	25.03.12 ~26.07.04 (총16개월)	26.05.28 ~26.07.04 (1개월)	분야 책임	
		금호강 공산 생태탐방로 조성사업 기본 및 실시설계용역 [협회미등재]	대구광역시	276	25.09.26 ~26.07.22 (총10개월)	26.05.28 ~26.07.22 (2개월)	분야 책임	
		내곡천 외 2개소 소하천정비종합계획 수립 및 지형도면 고시 용역 [협회미등재]	서울특별시 서초구	216	26.03.12 ~26.12.31 (총10개월)	26.05.28 ~26.12.31 (7개월)	사업 책임	
		합천·임하댐 안전성강화사업 기본 및 실시설계용역 [협회미등재]	한국수자원공사	1,463	26.04.13 ~27.06.06 (총14개월)	26.05.28 ~27.06.06 (13개월)	분야 책임	
기술지원 (토목구조)	구본검	자연재해위험개선지구(용산) 정비사업 기본 및 실시설계 용역	칠곡군	1,064 백만원	24.07.16~ 26.01.15 (총18개월)	과업중지 (25.05.29)	분야 책임	과업 중지
		신도시~지방도916호선(구담) 연결도로 개설공사 건설사업관리용역	경상북도	1,589 백만원	24.01.09~ 27.02.18 (총38개월)	26.05.28.~ 27.02.18. (9개월)	기술 지원	
기술지원 (토질·지질)	전명기	해 당 없 음	-	-	-	-	-	-