

# 참여기술인의 업무중첩 현황

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (개월)	참여 직책	
책임건설 사업관리인	박정호	해당	사항	없음				
분야별건설사업 관리인	전형원	해당	사항	없음				

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (개월)	참여 직책	
기 술 지 원 기술인 (수자원개발)	조 정 수	대치2 자연 재해 위험 개 선지구 정비 사업 감독권 한대행 등 건설 사업 관 리용역	하동군	2,696	22.10.04 ~27.08.03 (59개월)	26.05.28 ~27.08.03 (14.24개월)	기 술 지원	협 회 미 반 영
		치천 지방하 천 정비사업 건설 사업 관 리용역	순창군	1,992	25.10.14 ~27.09.03 (23개월)	26.05.28 ~27.09.03 (15.26개월)	기 술 지원	협 회 미 반 영
		왕암천 지방 하천 재해 복구사업 통 합 건설 사업 관리용역	충청남도 건설본부	1,316	25.11.17 ~27.05.15 (18개월)	26.05.28 ~27.05.15 (11.61개월)	기 술 지원	협 회 미 반 영
		흥양천(태장 지구) 지방하 천 정비 사업 외 1개소 통 합 건설 사업 관리용역	원주시	1,953	24.04.01 ~27.05.22 (37개월)	26.05.28 ~27.05.22 (11.84개월)	기 술 지원	협 회 미 반 영
기 술 지 원 기술인 (토목구조)	김 대 현	해당	사항	없음				

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) (개월)	참여 직책	
기 술 지 원 기술인 (토질지질)	조 신 형	하동군 화 개.악양지구 지 방 상 수 도 공급사업 건 설 사 업 관 리 용역	하동군	3,512	22.04.2 7 ~26.05. 20 (49개월)	진행 중	기 술 지원	
		석대지구 공 공 하 수 관 로 설치사업 외 2개소 통합 건 설 사 업 관 리용역	산청군	3,380	23.07.1 0 ~28.01. 27 (55개월)	26.05.2 8 ~28.01. 27 (20.07개 월)	기 술 지원	
		만사 자연재 해 위 험 개 선 지구 정비 사업 건설사 업관리용역	예산군	2,275	25.01.0 6 ~28.05. 12 (41개월)	26.05.2 8 ~28.05. 12 (23.55개 월)	기 술 지원	