

참여기술인의 업무중첩 현황

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만 원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
책임건설 사업관리인	배종문	“해당사항 없음”						

참여기술인의 업무중첩 현황

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만 원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
분야별건설 사업관리인 (토목)	김종일							

참여기술인의 업무중첩 현황

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만 원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술지원 (수자원개발)	박준기	두산자연재해위 험개선지구정비 사업기본및실시 설계용역	강원특별 자치도 영월군	268	2024.08.05 ~2025.10.27 (총15개월)	2025.10.13 용역중지	분야 책임	협회 미등록
		송정자연재해위 험개선지구정비 사업기본및실시 설계용역	광주광역시 광산구	1,749	2024.11.27 ~2026.01.20 (총14개월)	2025.05.22 용역중지	분야 책임	협회 미등록
		고은리도시개발 사업재해영향성 검토및재해영향 평가용역	강원개발 공사	384	2025.03.06 ~2027.08.22 (총30개월)	2026.05.28 ~2027.08.22 (15개월)	분야 책임	협회 미등록
		영일만특화단지 조성사업재해영 향평가용역	경상북도 포항시	246	2025.05.01 ~2026.10.22 (총18개월)	2026.05.28 ~2026.10.22 (5개월)	분야 책임	협회 미승인
		2026년소규모공 공시설안전점검 용역 ※중북도제외	경상북도 예천시	184	2025.11.20 ~2026.05.18 (총6개월)	2026.05.18 용역준공	사업 책임	준공 미등록
		대천(건천지구)하 천재해예방사업 건설사업관리용 역	경상북도 경주시	1,664	2026.05.26 ~2028.12.25 (총31개월)	2026.05.28 ~2028.12.25 (31개월)	기술 지원	협회 미등록

참여기술인의 업무중첩 현황

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만 원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술지원 (토목구조)	이병훈	무인항공영농기술특화농공단지 공공폐수처리시설 설치공사건설 사업관리용역	전라남도 고흥군	1,163	26.02.23 ~27.05.18 (총15개월)	26.05.28 ~27.05.18 (12개월)	기술 지원	
		봉화내성지구도시개발사업건설 사업관리용역	경상북도 봉화군	2,901	26.05.06 ~29.05.04 (총36개월)	26.05.28 ~29.05.04 (36개월)	기술 지원	협회 미등록
		하둔지구풍수해 생활권종합정비 사업건설사업관 리용역	경상남도 거제시	3,942	26.05.15 ~29.06.14 (총37개월)	26.05.28 ~29.06.14 (37개월)	기술 지원	협회 미등록

참여기술인의 업무중첩 현황

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만 원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술지원 (토질·지질)	오재명	대천(건천지구)하천재해예방사업 건설사업관리용역	경상북도 경주시	1,664	2026.05.26 ~2028.12.25 (총31개월)	2026.05.28 ~2028.12.25 (31개월)	기술 지원	협회 미등록